
Додаток 1 

до листа ДП «Служба місцевих 

автомобільних доріг у Закарпатській області» 

від «12»  вересня 2022 № 512/01.1-12 
 

Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення,  

очікуваної вартості предмета закупівлі по закупівлі 
(на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710) 

Найменування предмета закупівлі Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Обґрунтування 

Технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі по 

закупівлі 

Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення 

Мукачівського, Берегівського та Хустського районів 

Закарпатської області (Код ДК 021-2015 - 63710000-9 — 

Послуги з обслуговування наземних видів транспорту) 

Спрощена 

закупівля, UA-

2022-09-09-

002247-a 

Викладені у Додатку 2 до цього 

листа 

122 667 500,00 

грн. 

122 667 500,00 

грн. 

 



Додаток 2 

до листа ДП «Служба місцевих 

автомобільних доріг у Закарпатській 

області» 

від «12» вересня 2022  

№ 512/01.1-12 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

 

Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення Мукачівського, Берегівського та Хустського районів Закарпатської області (Код ДК 021-2015 

- 63710000-9 — Послуги з обслуговування наземних видів транспорту) 

Ч.

ч. 
Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру 

Кількі

сть 

1 3 4 

  Розділ № 1 Земляне полотно та водовідвід 

1  Засипання промоїн і просідань щебнем 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 262,0 

 

 1 м3 матеріалу в ущільненому стані   

2  Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що 

підлягає ущільненню до 0,1 м 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 350,0 

 

 1 м3 матеріалу в ущільненому стані   

3  Розробка ґрунту у котлованах екскаватором Komatsu PW 170 ES-6, 

місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт III 

групи (кювети) 20,0 

 

 100 м3   

4  Доробка кюветів вручну, ґрунт III групи 100,0 

 

 1 м3 ґрунту   

5  Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі 
150,0 

 

 1 т   

6  Перевезення грунту самоскидами 

 

2 

500,0 

 

 т   

7  Улаштування водовідвідних канав автогрейдером середнього типу, ґрунт 

III групи 9,0 

 

 100 м3 ґрунту за обміром у природному стані   

8  Повне відновлення профілю водовідвідних канав вручну: ґрунт ІІІ групи 
305,0 

 

 1 м3 ґрунту природної щільності   

9  Планування узбіч автогрейдером середнього типу ГС-14.02 з холостим 

ходом в зворотньому напрямку 615,0 

 

 1 км проходу по одному сліду   

10  Ремонтне планування узбіч вручну, природний, насипний, ущільнений 

ґрунт II групи 0,2129 

 

 100 м2 узбіччя   



  Розділ № 2 Штучні споруди 

11  Очищення від бруду елементів моста вручну 1 

250,0 

 

 1 м2   

12  Очищення від наносів русел малих мостів і труб з винесенням ґрунту 

носилками 76,5 

 

 10 м2   

13  Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави 13,0 

 

 10 м2 русла   

14  Засипання промоїн біля опор великих та середніх мостів 13,0 

 

 1 м3   

15  Укладання бетону невеликими обсягами 48,0 

 

 1 м3 бетону   

16  Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть 

заповнювача бiльше 20 до 40 мм 48,96 

 

 м3   

  Розділ № 3 Дорожній одяг та покриття 

17  Герметизація тріщин із застосуванням ручного заливальника швів 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 2,0 

 

 100 м тріщин   

18  Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою WIRTGEN 

2000 при глибині фрезерування 5 см 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 18,284 

 

 1000 м2   

19  Перевезення асфальтогранулянту самоскидами 

 

1 

520,0 

 

 т   

20  Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором  0,3л/м2 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 41,54 

 

 1 т   

21  Емульсiя бiтумна, дорожна 41,54 

 

 т   

22  Відновлення зношених верхніх шарів покриття товщиною 5 см( на 

окремих невеликих ділянках) із гарячої асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладальником ДС-200, при ширині укладання 3,5 м [при 

виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 17,38 

 

 1000 м2   

23  Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

вібраційним гладковальцевим Hamm HD 110 масою 10,6 т за шість 

проходів котка по одному сліду 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 17,38 

 

 1000 м2 покриття   



24  Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

вібраційним гладковальцевим Hamm HD 130 масою 14,2 т за шість 

проходів котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині 

проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 17,38 

 

 1000 м2   

25  Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів до 

норми 2-4-19 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини 

дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 

автомобілів за добу] -17,38 

 

 1000 м2   

26  Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на 

пневмоколісному ходу Hamm HD 150 ТТ масою 14,33 т за шість проходів 

котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної 

частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю 

більше 150 автомобілів за добу] 17,38 

 

 1000 м2   

27  Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів до 

норми 2-4-23 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 17,38 

 

 1000 м2 покриття   

  Розділ № 4 Зимове утримання 

28  Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером  [при 

виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 

1 

500,0 

 

 1 км   

29  Очищення доріг плужним снігоочисником на базі автомобіля DAF 85CF 

480 від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні [при 

виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 

2 

730,0 

 

 1 км   

30  Очищення доріг плужним снігоочисником з обладнанням Stratos фірми 

Schmіdt на базі автомобіля DAF 85CF 480 від снігу, що злежався, 

товщиною шару до 0,3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної 

частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю 

більше 150 автомобілів за добу] 
1 

800,0 

 

 1 км   

31  Приготування піщано-соляної суміші  навантажувачем одноковшевим, 

вантажопідйомність 3 т 18,46 

 

 100 м3 піщано-соляної суміші   

32  Навантаження протиожеледних матеріалів пневмоколісним 

навантажувачем одноковшевим вантажопідйомністю 3 т 18,46 

 

 100 м3   

33  Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною з 

обладнанням STRATOR B-60-36 VCXM-450 на базі автомобіля DAF 85CF 

480 при ширині розподілення до 8 м. 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 

16 

000,0 

 

 1000 м2 покриття   



34  Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну на 

аварійно-небезпечних ділянках дороги 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 120,0 

 

 100 м2 покриття   

  Розділ № 5 Технічний нагляд 

35  Чергування робітників і машиністів дорожньої техніки 5 розряду при 

зимовому та літньому утриманні доріг 

2 

160,0 

 

 1 година   

36  Поточний огляд дороги при переміщенні на автомобілі 3 

450,0 

 

 км   

  Розділ № 6 Організація та безпека дорожнього руху 

37  Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням 

бетонних фундаментів і цоколів 120,0 

 

 1 опора   

38  Стояки дорожніх знаків   (труби оцинковані діаметром 57 мм, L=4,0 м) 
120,0 

 

 шт   

39  Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть 

заповнювача бiльше 20 до 40 мм 11,5 

 

 м3   

40  Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх 46,0 

 

 1 знак   

41  Щити дорожніх знаків на одній опорі односторонні 46,0 

 

 шт   

42  Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих 

опорах односторонніх 15,0 

 

 1 знак   

43  Стояки дорожніх знаків   (труби оцинковані діаметром 57 мм, L=4,0 м) 
30,0 

 

 шт   

44  Встановлення напрямних пластикових стовпчиків 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 75,0 

 

 1 стовпчик   

45  Заміна напрямних стовпчиків, ІІІ група ґрунту [при виконанні робіт на 

одній половині проїзжої частини доріг, з рухом транспорту по другій 

половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 
88,0 

 

 1 ст.   

46  Встановлення вказівних віх восени 7,0 

 

 100 штук   

47  Фарбування за два рази знаків трикутної форми по старій фарбі , зі 

стороною 700мм 80,0 

 

 1 знак   

48  Фарбування за два рази інформаційно-вказівних знаків по старій фарбі 

площею від 0,5м2 до 1,5м2 39,0 

 

 м2 поверхні щита   

49  Фарбування стояків дорожніх знаків, сталевих, діаметром 100мм та 

висотою до 2,4м 82,0 

 

 шт   



50  Демонтаж однобічного огородження, при відстані між стояками 2 м, 

методом розкручування 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 1,0 

 

 100 м   

51  Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /зворотні матеріали / 

3,0 

 

 т   

52  Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом 

загального призначення на 50 км 

 3,0 

 

 т   

53  Влаштування однобічного металевого бар'єрного огородження з 

використанням установки для забивання стояків Nagel з відстанню між 

стояками 2 м 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 1,0 

 

 100 м огородження   

54  Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі 3,0 

 

 т   

55  Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, 

нанесення розмітки 1.14.1, 1.14,2 [при виконанні робіт на одній половині 

проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 16,0 

 

 10 м2   

56  Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1,  фарбою 

маркірувальною машиною Hofmann 33-HC-1/ при нанесенні ліній розмітки 

1.1,1.4 - 1.7 шириною 0,15 м / 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 100,0 

 

 1 км лінії   

57  Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5,  фарбою 

маркірувальною машиною Hofmann 33-HC-1/ при нанесенні ліній розмітки 

1.1,1.4 - 1.7 шириною 0,15 м / 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 70,0 

 

 1 км лінії   

58  Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6,  фарбою 

маркірувальною машиною Hofmann 33-HC-1/ при нанесенні ліній розмітки 

1.1,1.4 - 1.7 шириною 0,15 м / 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 4,0 

 

 1 км лінії   

59  Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7,  фарбою 

маркірувальною машиною Hofmann 33-HC-1/ при нанесенні ліній розмітки 

1.1,1.4 - 1.7 шириною 0,15 м / 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 7,0 

 

 1 км лінії   



  Розділ № 7 Аварійні  роботи 

60  Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1 на базі трактора 

МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 

4 

800,0 

 

 1 м2   

61  На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-

4 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 

4 

800,0 

 

 1 м2   

62  Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою WIRTGEN 

2000 при глибині фрезерування 5 см [при виконанні робіт на одній 

половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 2,0 

 

 1000 м2   

63  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого 

покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм [при 

виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 
1 

000,0 

 

 1 м2   

64  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого 

покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 800,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

65  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого 

покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 433,4 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

66  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого 

покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 
1 

600,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

67  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого 

покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 800,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

68  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого 

покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 800,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   



69  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та 

обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм 

[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 750,0 

 

 1 м2   

70  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та 

обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 250,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

71  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та 

обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 110,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

72  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та 

обрубуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 390,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

73  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та 

обрубуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 100,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

74  Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та 

обрубуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 100,0 

 

 1 м2 площі фактичного ремонту   

75  Ліквідація вибоїн машиною MADPATCHER MP 6.5 WD, при глибині 

вибоїн 20 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 300,0 

 

 100 м2 площі фактичного ремонту   

76  Ліквідація вибоїн машиною MADPATCHER MP 6.5 WD, при глибині 

вибоїн 50 мм 

[При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 430,0 

 

 100 м2 площі фактичного ремонту   

  

Розділ № 8 Ремонт пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття (вирівнюючі 

шари локальними картами) 

77  Холодне фрезерування покриття дорожнього одягу фрезою Wirtgen W 200 

при глибині фрезерування 5 см [при виконанні робіт на одній половині 

проїзжої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 40,0 

 

 1000 м2   



78  Перевезення асфальтогрануляту самоскидами на склад (Асфальтогранулят 

(зворотні матеріали) 2 

600,0 

 

 т   

79  Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 автогудронатором Mercedes-Benz 

Actros-2655 місткістю 10000 л з розрахунку 0,8 л/м2 [при виконанні робіт 

на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій 

половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 32,0 

 

 1 т   

80  Емульсiя бiтумна, дорожна для підгрунтовки 32,96 

 

 т   

81  Укладання дрібнозернистої асфальтобетонної суміші Тип А, Марка 1 на 

бітумі БНД 70/100 шаром товщиною 10 см асфальтоукладачем на 

гусеничному ходу Vogele Super 1900-3, при ширині укладання 3,75 м [при 

виконанні робіт на одній половині проїзжої частини доріг, з рухом 

транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за 

добу] 40,0 

 

 1000 м2   

82  Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] 

(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, 

дрiбнозернистi, тип А, марка 1 

4 

848,0 

 

 т   

83  Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

вібраційним гладковальцевим Hamm HD 90 масою 9,2 т за шість проходів 

котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної 

частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю 

більше 150 автомобілів за добу] 40,0 

 

 1000 м2   

84  Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів до 

норми 2-4-5 ( зменшити на 2 проходи ) [при виконанні робіт на одній 

половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

-40,0 

 

 1000 м2   

85  Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

вібраційним гладковальцевим Hamm HD 130 масою 14,2 т за шість 

проходів котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині 

проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 40,0 

 

 1000 м2   

86  Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів до 

норми 2-4-19 ( зменшити на 2 проходи ) [при виконанні робіт на одній 

половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

-40,0 

 

 1000 м2   

87  Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на 

пневмоколісному ходу Hamm HD 150 ТТ масою 14,33 т за шість проходів 

котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної 

частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю 

більше 150 автомобілів за добу] 40,0 

 

 1000 м2   



88  Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів до 

норми 2-4-23 ( зменшити на 2 проходи ) [при виконанні робіт на одній 

половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

-40,0 

 

 1000 м2   

89  Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним 

вібраційним комбінованої дії Hamm HD 110K масою 9,3 т за шість 

проходів котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині 

проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 40,0 

 

 1000 м2   

90  Додавати або виключати на кожний прохід при зміні кількості проходів до 

норми 2-4-31 ( зменшити на 2 проходи ) [при виконанні робіт на одній 

половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 

інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

-40,0 

 

 1000 м2   

 


